
Altbau
Ausschreibungstexte für den Altbau mit 
aktuellen „Von-mittel-bis“-Baupreisen



Kissing, im Juli 2024

Falk Buhse, Chefredakteur SIRADOS Baudaten

Unser Service für Ihre Daten!

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit der Aktualisierung Juli 2024 bringen Sie Ihre Baudaten auf den neuesten 
Stand. Die aktualisierten Gewerke wurden auf neue Normen geprüft und preis-
lich fortgeschrieben.

Wenn Sie in Ihren neuen Seiten blättern, werden Sie feststellen, dass auch im 
Gerüstbau viele neue Leistungen enthalten sind. Anlass dafür ist die neue VOB/C 
DIN 18451 Gerüstarbeiten, die einige Neuerungen in petto hat. 
Die bisherige Grundeinsatzzeit von 4 Wochen, die üblicherweise im Aufbau des 
Gerüsts mit ausgeschrieben wurde, ist entfallen. Die Gebrauchsüberlassung ist 
jetzt in einer separaten Position auszuschreiben. Für die Abrechnung gilt dem-
entsprechend, dass Aufbau, Umbau, Abbau und Gebrauchsüberlassung getrennt 
abgerechnet werden. Diese neue Regelung erfordert entsprechend eigenständige 
Positionen, die Sie heute im überarbeiteten Leistungsbereich 1301 erhalten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Mengenermittlung. Die Abrechnung erfolgt 
jetzt nicht mehr nach den Maßen der eingerüsteten Fläche. Grundsätzlich sind 
jetzt die Maße an den Außenseiten der Gerüstkonstruktion zugrunde zu legen.

So viel für heute zu den Neuigkeiten aus der Redaktion.

Mit besten Grüßen aus Kissing
Ihr

Falk Buhse

PS: SIRADOS sucht ständig neue Projekte, um das Datenangebot zu  
erweitern. Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, melden Sie sich unter  
redaktion@sirados.de

www.sirados.de

E
nt

no
m

m
en

 a
us

: w
w

w
.s

ir
ad

os
.d

e



©

ALTBAU Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis 

Gewerk 

300 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 
301 Gerüstarbeiten 
302 Erdarbeiten 
303 Landschaftsbauarbeiten 
304 Landschaftsbauarbeiten – Pflanzen 
305 Brunnenbauarbeiten, Aufschlussbohrungen 
306 Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten 
308 Wasserhaltungsarbeiten 
309 Entwässerungskanalarbeiten 
310 Dränarbeiten 
311 Abscheider- und Kleinkläranlagen 
312 Mauerarbeiten 
313 Betonarbeiten 
314 Natur-/Betonwerksteinarbeiten 
316 Zimmer- und Holzbauarbeiten 
317 Stahlbauarbeiten 
318 Abdichtungsarbeiten 
320 Dachdeckungsarbeiten 
321 Dachabdichtungsarbeiten 
322 Klempnerarbeiten 
323 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 
324 Fliesen- und Plattenarbeiten 
325 Estricharbeiten 
326 Fenster, Außentüren 
327 Tischlerarbeiten 
328 Parkett- und Holzpflasterarbeiten 
329 Beschlagarbeiten 
330 Rollladenarbeiten, Sonnenschutz 
331 Metallbauarbeiten 
332 Verglasungsarbeiten 
333 Baureinigungsarbeiten 
334 Maler- und Lackierarbeiten 
335 Korrosionsschutzarbeiten 
336 Bodenbelagarbeiten 
337 Tapezierarbeiten 
338 Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden 
339 Trockenbauarbeiten 

E
nt

no
m

m
en

 a
us

: w
w

w
.s

ir
ad

os
.d

e



©

Inhaltsverzeichnis ALTBAU 

Gewerk (Fortsetzung) 

340 Wärmeerzeuger, zentrale Einrichtungen 
341 Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen 
342 Gas-, Wasserinstallationen – Leitungen, Armaturen 
343 Druckrohrleitungen, Gas, Wasser, Abwasser 
344 Abwasserinstallation – Leitungen, Abläufe 
345 GWA – Einrichtung, Sanitärausstattung 
346 GWA – Betriebseinrichtung 
347 Dämmarbeiten – betriebstechnische Anlagen 
349 Feuerlöschanlagen und -geräte 
350 Blitzschutz-, Erdungsanlagen, Überspannungsschutz 
351 Bauleistung für Kabelanlagen 
352 Mittelspannungsanlagen 
353 Niederspannungsanlagen – Kabel, Verlegesysteme 
354 Niederspannungsanlagen – Verteilersysteme, Einbaugeräte 
355 Ersatzstromversorgungsanlagen 
357 Gebäudesystemtechnik 
358 Leuchten und Lampen 
359 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
360 Elektroakustische Anlagen – Sprechanlagen 
361 Kommunikationsnetze 
363 Gefahrmeldeanlagen 
364 Zutrittskontroll-, Zeiterfassungssysteme 
369 Aufzüge, Parksysteme, Fahrtreppen 
370 Gebäudeautomation 
375 Raumlufttechnische Anlagen 
378 Kälteanlagen 
380 Straßen, Wege, Plätze 
381 Betonerhaltungsarbeiten 
382 Bekämpfender Holzschutz 
383 Sanierungsarbeiten schadstoffhaltiger BT 
384 Abbruch- und Rückbauarbeiten 
385 Rohrvortrieb 
386 Bauwerkstrockenlegung 
387 Abfallentsorgung, Verwertung, Beseitigung 
398 Winterbau-Schutzmaßnahmen 

E
nt

no
m

m
en

 a
us

: w
w

w
.s

ir
ad

os
.d

e



©

ALTBAU Hinweise 

Hinweise zur Anwendung 

Das Werk SIRADOS Altbau dient als Grundlage für die Ausschreibung von Bau-
maßnahmen im Bereich Wohnungsbau und berücksichtigt bei seinem Datenange-
bot auch den Nichtwohnungsbau. Er stellt zudem Informationen zur aktuellen 
Baupreissituation im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung. 

Wir erheben mit diesem Nachschlagewerk keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 
ist vielmehr ein Hilfsmittel für die tägliche Arbeit. Als solches kann es ingenieur-
mäßiges Denken nicht ersetzen und dem Nutzer die Verantwortung der LV-
Erstellung bzw. Kostenermittlung nicht abnehmen. 

Ausschreibungstexte 

Bei den Ausschreibungstexten handelt es sich um frei vorformulierte Standardtexte, 
die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und die Regelwer-
ke neueren Datums berücksichtigen. Auf Wunsch vieler Anwender haben wir auch 
Komplexpositionen (Sammelpositionen) ausgearbeitet. Diese beinhalten mehrere 
Teilleistungen in einem Ausschreibungstext und werden in der Ausschreibungs-
praxis verwendet. Daher ist dies auch für uns, als Anbieter praxisgerechter Daten, 
ein wesentlicher Grund, Komplexpositionen mit anzubieten. 

VOB – Vorbemerkungen 

Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Vereinbarung der VOB/C, dringend anzu-
raten. Als Ergänzung zu den Ausschreibungstexten empfehlen wir die Verwendung 
der VOB – Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen der SIRADOS BAUDATEN 
UND SOFTWARE. Hier sind die zutreffenden DIN-Vorschriften sowie die relevanten 
Regelwerke aufgeführt. Im Ausschreibungstext kann dann in der Regel auf die 
Benennung der DIN-Normen verzichtet werden. Die Vorbemerkungen und Ver-
tragsbedingungen sind sowohl für VOB- als auch für BGB-Verträge anwendbar. 

Baupreise 

Die im Werk dokumentierten Baupreise ermittelt die Redaktion seit 1984 durch die 
Auswertungen von Preisspiegeln (Nettopreise!) aus dem gesamten Bundesgebiet. 
Preiseingänge aktueller Ausschreibungen finden bis ca. drei Monate vor Erschei-
nungstermin des entsprechenden Werkes in der SIRADOS Datenbank Berücksich-
tigung. Nach der Eingabe und Berechnung durchlaufen die so ermittelten Preise 
eine Plausibilitätsprüfung und werden nach der Freigabe als „Von-mittel-bis”-
Baupreise in EURO netto abgebildet.
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Wie in der Praxis üblich, ist die Baustelleneinrichtung in der Regel in den Bauprei-
sen enthalten. Wegen der Praxisnähe verzichtet SIRADOS bewusst auf die Hoch-
rechnung mit Indexschlüsseln.  

Alle Baupreise verstehen sich entsprechend der VOB als fertige Leistung inklusive 
Lohn und Material, jedoch ohne Mehrwertsteuer. Die Preise dürfen nicht als Wett-
bewerbs beschränkende Preisempfehlung benutzt werden. 

Preisabweichungen nach oben und unten der dokumentierten Preise sind möglich. 
Dies ergibt sich u.a. aus: 
 der Art und Lage der Baumaßnahme 
 der Menge der Einzelleistungen und der Gesamtgröße des Bauvorhabens 
 dem vorgegebenen Zeitrahmen der Baumaßnahme 
 der Auslastung von anbietenden Unternehmen sowie der örtlichen Wettbe-

werbssituation 
 den Witterungsverhältnissen zum Ausführungstermin 

Zeitwerte 

Die angegebenen Zeitwerte in Stunden und Minuten bei den Positionstexten spie-
geln Erfahrungsmittelwerte mit unterschiedlichen  Kalkulationsanteilen für den 
Zeitbedarf der Leistung wider. Besonders Positionen, die die Auswahl bestimmter 
Baustoffe freistellen (z.B. Mauerwerk), können erhebliche Abweichungen aufwei-
sen. Wenn Sie die Zeitwerte entsprechend Ihren Bedürfnissen ändern, so beachten 
Sie bitte ergänzend zu den genannten Punkten die Randbedingungen wie: 
 Größe des Bauvorhabens 
 Materialart 
 Arbeitskräfteeinsatz 
 Maschineneinsatz 
 Eingesetzte Technologie 

Kostengruppen nach DIN 276, Ausgabe 2008 und 2018 

Die Leistungspositionen beinhalten die Kostengruppen nach DIN 276 in den Aus-
gaben 2008 und 2018. 
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Musterseite 
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Datenbereich 

Gewerk 

Untergewerk 

Titel 

Ordnungszahl, Position mit Kurztext 

Langtext 

„Von-mittel-bis“-Baupreise in Euro netto 

Mengeneinheit 

Zeitwert in Stunden und Minuten pro Person 

Kostengruppe nach DIN 276 (2008) | DIN 276 (2018) 

Ausführungsbeschreibung 

Unterposition 

Hinweise zur Darstellung der Texte 

Nummernschlüssel 

Die Texte haben ein 10-stelliges Nummernschlüsselsystem: 
1.Stelle  = Bereich, z.B. Neubau oder Altbau (0–9) 
2./3./4.Stelle  = Gewerk (000–999) 
5.Stelle  = Untergewerk (0–9) 
6./7.Stelle  = Titel (00–99) 
8./9./10.Stelle  = Position (000–999) 

Der Nummernschlüssel für die Positionen wird von der SIRADOS-Redaktion vergeben.  

Einheiten 

Die Einheiten und Abkürzungen entnehmen Sie bitte dem Abkürzungsverzeichnis. 
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Kurztext 

Der Kurztext dient der schnellen Identifikation des nachfolgenden Textes. Er ist 
besonders wichtig beim Erstellen des sog. „Kurzleistungsverzeichnisses“ und bei 
der Erstellung von Preisübersichten. 

Kostengruppe 

Bei den Positionen angegebene Kostengruppen (KG) sind 3-stellig und entsprechen 
der DIN 276 der Ausgaben 2008 bzw. 2018. Die Kostengruppe DIN 276 (2008) 
steht an erster, die Kostengruppe DIN 276 (2018) an zweiter Stelle. 

Preisangaben 

Die Preisangaben werden standardmäßig in EURO als Nettopreise ausgewiesen. Bei 
einigen Positionen finden Sie noch keinen Preis, da uns für die entsprechende 
Leistung zzt. keine gesicherten Preisangaben vorliegen. Dies trifft auch für Positio-
nen zu, bei denen die Preisfindung so speziell von der Baustellensituation abhängt, 
dass wir dazu keine allgemeingültigen Aussagen machen können. Für die regio-
nalen Preisunterschiede bei der Entsorgung von Baurestmassen ist dringend anzu-
raten, sich frühzeitig über die Möglichkeiten und entstehenden Kosten zu erkun-
digen. 

Positionstexte 

Die Positionen sind grundsätzlich in einen Ausschreibungstext und einen variablen 
Teil für technische Parameter gegliedert. Das erleichtert es Ihnen, schnelle Verände-
rungen am Text vorzunehmen, ohne den sicheren Text ändern zu müssen. Damit 
den Ausschreibungstexten aussagefähige Preise zugeordnet werden können, wur-
den die gebräuchlichsten Positionen mit technischen Daten, Größen und Stan-
dardmaßen versehen.  

Ausführungsbeschreibung (AB) und Leistungsposition 

Es gibt eine klare Unterscheidung zwischen Ausführungsbeschreibung und Leis-
tungspositionen. 

= allgemeine Langtextbeschreibung 
= Unterposition zur Ausführungsbeschreibung mit technischen Variablen 
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Im Loseblattwerk sind inhaltsgleiche Textteile als Ausführungsbeschreibungen (mit 
schwarz hinterlegter Kopfzeile) und variable Textteile als Leistungspositionen (mit 
hellgrau hinterlegter Kopfzeile) gekennzeichnet.  
„wie beschrieben“ bezieht sich auf die Langtextbeschreibung der ersten Position 
mit der allgemeinen Ausführungsbeschreibung und gilt für alle nachfolgenden 
Positionen, die sich nur in den technischen Variablen unterscheiden. 

Zeitwerte 

Bei den Zeitwerten handelt es sich um marktübliche, bewährte und durchschnittli-
che Werte aus der Praxis. 
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SIRADOS Ortsfaktoren 

Mit den überarbeiteten SIRADOS Ortsfaktoren für Städte und Landkreise für 2024 
haben alle am Bau Beteiligten die Möglichkeit, die SIRADOS Baupreise wieder an 
das regionale Baupreisniveau anzupassen. 

Die Baupreisfaktoren sind das Ergebnis von Berechnungen, die statistisch erhobene 
Marktdaten und wissenschaftliche Forschungsergebnisse im Zusammenhang be-
werten. 

Quelle dieser Berechnungen sind amtliche Bekanntmachungen von Bund und Län-
dern (destatis; https://www.destatis.de/DE/Service/Impressum/_inhalt.html) sowie 
speziellen Kennziffern aus Erhebungen nationaler Wirtschaftsindikatoren (Michael 
Bauer Research GmbH, Fürther Straße 27, D-90429 Nürnberg). U.a. werden als 
Kennziffern ab den SIRADOS-Ortsfaktoren 2024 die Baupreisindizes des Basisjahrs 
2015 eingesetzt. 

Die SIRADOS Faktoren für Landkreise und Bundesländer aggregieren sich jeweils 
aus den SIRADOS Ortsfaktoren. 

Übersicht über die SIRADOS Bundeslandfaktoren 

Bundesland   Faktor 

Baden-Württemberg 1,013 

Bayern 1,049 

Berlin 1,121 

Brandenburg 1,007 

Bremen 1,036 

Hamburg 1,122 

Hessen 0,998 

Mecklenburg-Vorpommern 0,860 

Niedersachsen 0,995 

Nordrhein-Westfalen 1,004 

Rheinland-Pfalz 0,928 

Saarland 1,004 

Sachsen 0,992 

Sachsen-Anhalt 1,055 

Schleswig-Holstein 0,976 

Thüringen 1,077 
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Die Ortsfaktoren in den einzelnen Bundesländern 

Baden-Württemberg  Faktor 

Allgemeiner Bundeslandfaktor 1,013 

Kreisfreie Städte PLZ Faktor 
Baden-Baden 76530–76534 1,060 
Freiburg im Breisgau 79098–79117 1,043 
Heidelberg 69115–69126 1,023 
Heilbronn 74072–74081 1,103 
Karlsruhe 76131–76229 1,065 
Mannheim 68159–68309 1,050 
Pforzheim 75172–75181 1,013 
Stuttgart, Landeshauptstadt 70173–70619 1,112 
Ulm 89073–89231 1,053 

Landkreise Faktor 
Alb-Donau-Kreis  1,026 
Biberach  1,032 
Böblingen  1,056 
Bodenseekreis  1,048 
Breisgau-Hochschwarzwald  1,028 
Calw  1,024 
Emmendingen  1,023 
Enzkreis  1,037 
Esslingen  1,049 
Freudenstadt  1,025 
Göppingen  1,028 
Heidenheim  1,019 
Heilbronn  1,039 
Hohenlohekreis  1,030 
Karlsruhe  1,031 
Konstanz  1,034 
Lörrach  1,060 
Ludwigsburg  1,052 
Main-Tauber-Kreis  1,014 
Neckar-Odenwald-Kreis  1,011 
Ortenaukreis  1,019 
Ostalbkreis  1,028 
Rastatt  1,028 
Ravensburg  1,028 
Rems-Murr-Kreis  1,044 
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Autoren und Redaktion 

Michael Dopfer 

Zur Person 
 Meister für Rohr-, Kanal- und Industrieservice, Zertifizierter Kanalsanierungs- 

berater, Zertifizierter Berater Grundstücksentwässerung 
 Inhaber, Geschäftsführer DKT GmbH & Co. KG, Fachbüro für Kanalsanierung 
 Mitglied im Prüfungsausschuss Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 

bei der IHK zu Leipzig 
 Mitglied VSB (Verband zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungs- 

system e.V.), RSV (Rohrleitungssanierungsverband e.V.), DWA  
(Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) 

 Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen der Verbände 

Tätigkeiten für die SIRADOS-Redaktion 
 Autorentätigkeit seit 2021 
 Bearbeitung des Themas Reparatur von Einzelschäden mit Kurzlinern im  

Gewerk 009 Entwässerungskanalarbeiten 

Melanie Eder 

Zur Person 
 Studium der Architektur an der TU München, Dipl.-Ing. Architektin 
 Architektentätigkeit, Schwerpunkt HOAI Leistungsphasen 4 bis 9,  

Wohn- und Kommunalbau im Bereich öffentlicher Bau im Neubau und Denk-
malschutz  

 Erstellung von Leistungsbeschreibungen für Roh- und Ausbaugewerke 

Tätigkeiten für die SIRADOS-Redaktion 
 Tätigkeit für die Redaktion seit 2017 
 Verantwortlich für verschiedene Leistungsbereiche im Neu- und Altbau  

Andreas Friedel 

Zur Person 
 Metallbaumeister und Schweißfachmann 
 öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Metallbauerhand-

werk 

Tätigkeiten für die SIRADOS-Redaktion 
 Autorentätigkeit seit 2018 
 Verantwortlich für den Leistungsbereich Metallbauarbeiten 
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Monika Friedl 

Zur Person 
 Eigenständiges Energieberatungsbüro seit 2008, ausgebildet zum Energielotsen 

und Solarteur, gefördert durch ein Leaderprojekt der Europäischen Union  
 Eintragungen in die Handwerksrolle der Elektriker sowie der Installateur- und 

Heizungsbauer 
 Eintragung als Energieeffizienz-Expertin bei der DENA 

Tätigkeiten für die SIRADOS-Redaktion 
 Autorentätigkeit seit 1994 
 verantwortlich für verschiedene Leistungsbereiche der Baukonstruktion sowie 

Gebäudetechnik, insbesondere Elektrotechnik 
 Erstellung und Pflege von Bauelementen  
 Gebäudeberechnungen für die EnEV, Systemskizzen 

Ulrich Fritsch 

Zur Person 
 Mitglied der Bayerischen Architektenkammer 
 Experte für Baukostenmanagement und Lebenszykluskosten 
 Lehrbeauftragter an der Hochschule München (Architektur, Projektabwick-

lung – Kostenplanung, Ausschreibung) und der DHBW Stuttgart  
(Immobilienökonomie – Kaufmännisches Facility Management) 

 Herausgeber/Autor „DIN 276 in Bildern“, WEKA-/Beuth-Verlag 2019 

Tätigkeiten für die SIRADOS-Redaktion 
 Autorentätigkeit seit 1999 
 verantwortlich für den Leistungsbereich Neubau/Baureinigungsarbeiten und  

die Leistungsbereiche aus Reinigung/Wartung (Baukonstruktion, Technische 
Anlagen) 

Jens Jägemann 

Zur Person 
 30 Jahre Berufspraxis im Fliesenlegerhandwerk 
 Meister des Fliesen-, Platten und Mosaiklegerhandwerks seit 1995 
 langjährige Erfahrung in der Führung des eigenen Fliesenleger Unternehmens 
 von der HWK Chemnitz ö.b.u.v. Sachverständiger im Fliesen-, Platten- und  

Mosaiklegerhandwerk 
 Leiter der Landesfachgruppe Fliesenleger im Sächsischen Baugewerbe- 

verband e.V. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Einheiten 

° = Grad 
°C = Grad Celsius 
cm = Zentimeter 
cm² = Quadratzentimeter 
cm³ = Kubikzentimeter 
d = Tag 
dB = Dezibel 
dm³ = Kubikdezimeter 
g/m² = Gramm pro Quadratmeter 
h = Stunde 
Hz = Hertz 
kg = Kilogramm 
kg/m = Kilogramm pro Meter 
kg/m² = Kilogramm pro Quadratmeter  
kg/m³ = Kilogramm pro Kubikmeter  
km = Kilometer 
kN = Kilonewton 
kN/m = Kilonewton pro Meter 
kN/m² = Kilonewton pro Quadratmeter 
kNm/m = Kilonewtonmeter pro Meter 
kPa = Kilopascal 
kW = Kilowatt 
kWh = Kilowattstunden 
l = Liter 
m = Meter 
m/sec = Meter pro Sekunde 
m² = Quadratmeter 
m²K/W = Quadratmeter × Kelvin pro Watt 
m²Mt = Quadratmeter × Monat 
m²Wo = Quadratmeter × Woche 
m³ = Kubikmeter 
m³Mt = Kubikmeter × Monat 
m³uR = Kubikmeter umbauter Raum 
m³Wo = Kubikmeter × Woche 
md = Meter × Tage 
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Titelübersicht Seite 

1300 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 2

13000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 2

1300002 Vorbereitende Arbeiten 2
1300003 Bautafeln 4
1300004 Medienversorgung 5
1300005 Unterkünfte, Container 8
1300006 Bauzäune/Schutzzäune/Geländer 10
1300007 Baumschutz 15
1300008 Verkehrssicherungseinrichtungen 16
1300009 Behelfsmäßige Straßen, Wege, Plätze 23
1300012 Besondere Schutzmaßnahmen 26
1300017 Bautreppen 33
1300021 Baustellenentrümpelung 33
1300050 Einhausung von Figuren 44
1300055 Bautrocknung 45
1300080 Bauschuttbeseitigung 45
1300097 Stundensätze 47
1300099 Gerätesätze 47
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1300 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 
Hinweis: 
Die Baustelleneinrichtung wird bei RENOVIERUNGS-/SANIERUNGS- UND BAUWERKSERHALTUNGSARBEITEN in der 
Regel in Einzelpositionen erfasst, da meist besondere äußere Bedingungen (z.B. beengte Innenstadtbereiche) gegeben 
sind. 

13000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 

1300002 Vorbereitende Arbeiten 

1300002050 Kranstandfläche einrichten, Kies-Schotter von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,400 h 24,0 min KG 391 | 391 25,58 31,52 39,08 

Kranstandfläche einrichten durch Herstellen eines Kies-Schotter-Polsters. Evtl. nicht tragfähige Bodenschichten aus-
tauschen, Kies lagenweise einbringen und verdichten. Standfläche nach Beendigung der Arbeiten wieder in den vor-
herigen Zustand zurückbauen, verwendete Baustoffe zur Wiederverwendung lagern oder entsorgen. 
Verdichtungsgrad : ..... 

1300002055 Standfläche, Betonplatten einrichten von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,700 h 42,0 min KG 391 | 391 64,98 89,08 115,30 

Standfläche für Kran mit wiederverwendbaren Betonplatten (Kranmontage) auf Kies-Schotter-Polster einrichten. Evtl. 
nicht tragfähige Bodenschichten austauschen, Kies lagenweise einbringen und verdichten. 
Standfläche nach Beendigung der Arbeiten wieder in den vorherigen Zustand zurückbauen, verwendete Baustoffe und 
Bauteile zur Wiederverwendung lagern. 
Verdichtungsgrad : ..... 
Stahlbetonplatten (l/b/d) : 1,00/1,00/0,20 m 

1300002100 Geschosstreppe, Holz, abstützen von (€) mittel (€) bis (€) 
m 0,600 h 36,0 min KG 391 | 391 27,25 37,26 46,90 

Geschosstreppe aus Holz vor Beginn der Arbeiten aus arbeitsschutztechnischen Gründen abstützen, gemäß DGUV-
Vorschriften und -Regeln. 
Treppenbreite : ..... 
Bauart : ..... 

1300002110 Geschossdecke, Holz, abstützen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,600 h 36,0 min KG 391 | 391 25,41 35,11 40,87 

Geschossdecke aus Holz vor Beginn der Arbeiten aus arbeitsschutztechnischen Gründen abstützen, gemäß DGUV-
Vorschriften und -Regeln. 
Bauart : ..... 
Geschosshöhe : ..... 

1300002130 Dachschräge abstützen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,700 h 42,0 min KG 391 | 391 34,75 44,02 53,65 

Dachschräge aus Holz oder GK-Platten aus arbeitsschutztechnischen Gründen abstützen, zum Entfernen von Mauer-
werksteilen in den Giebelwänden, gemäß DGUV-Vorschriften und -Regeln. 
Bauart : ..... 
Geschosshöhe : ..... 
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1301 Gerüstarbeiten 
13010 Gerüstarbeiten 

1301002 Stand-/Flächen-/Fassadengerüste 

1301002040 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,065 h  3,9 min KG 392 | 392 3,40 3,94 5,01 

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 
aufbauen. 
Bauart : längenorientiertes Standgerüst 
Leistungsumfang : Aufbau 
Einsatzort : außen 
Standfläche : eben, normal belastbar 
Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge 
Höhe einzurüstende Fläche : ..... 
Abstand Bauwerk/Gerüstbelag : ..... 
Feldlänge : ..... 
Höhenklasse : H2 
Bekleidung : A (ohne Bekleidung) 
Zugang : LA (mit Leiter) 
Eckausführung : ..... 
Erforderliche Schutzeinrichtungen : ..... 
Erforderliche Verbreiterung : ..... (Vergütung in gesonderter Position) 
Anzahl Gerüstlagen : ..... 
Anordnung Gerüstlagen : ..... 
Höhenlage Gerüstlagen : ..... 
Besondere Anforderungen : ..... 
Sonderlasten : ..... 
Herstellung Standsicherheit : ..... 
Vorgaben aus  
Nachweisen/Gutachten : ..... 
Abweichungen von der ATV : ..... 
Verwendungszweck : ..... 
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²) 
System-/Breitenklasse : W06 

1301002050 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,044 h  2,6 min KG 392 | 392 2,27 2,62 3,34 

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 
abbauen. 
Bauart : längenorientiertes Standgerüst 
Leistungsumfang : Abbau 
Einsatzort : außen 
Höhenklasse : H2 
Bekleidung : A (ohne Bekleidung) 
Zugang : LA (mit Leiter) 
Eckausführung : ..... 
Anzahl Gerüstlagen : ..... 
Verwendungszweck : ..... 
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Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²) 
System-/Breitenklasse : W06 

1301002060 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Umsetzen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,098 h  5,9 min KG 392 | 392 5,10 5,89 7,52 

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 
umsetzen. 
Bauart : längenorientiertes Standgerüst 
Leistungsumfang : Umsetzen 
Einsatzort : außen 
Standfläche : eben, normal belastbar 
Höhenänderung Standfläche : bis 5 m 
Transportweg : bis 25 m 
Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge 
Höhe einzurüstende Fläche : ..... 
Abstand Bauwerk/Gerüstbelag : ..... 
Feldlänge : ..... 
Höhenklasse : H2 
Bekleidung : A (ohne Bekleidung) 
Zugang : LA (mit Leiter) 
Eckausführung : ..... 
Erforderliche Schutzeinrichtungen : ..... 
Erforderliche Verbreiterung : ..... (Vergütung in gesonderter Position) 
Anzahl Gerüstlagen : ..... 
Anordnung Gerüstlagen : ..... 
Höhenlage Gerüstlagen : ..... 
Besondere Anforderungen : ..... 
Sonderlasten : ..... 
Herstellung Standsicherheit : ..... 
Vorgaben aus  
Nachweisen/Gutachten : ..... 
Abweichungen von der ATV : ..... 
Verwendungszweck : ..... 
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²) 
System-/Breitenklasse : W06 

1301002070 Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, 
Gebrauchsüberlassung 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m²Wo  h  min KG 392 | 392 0,16 0,24 0,35 

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten. 
Bauart : längenorientiertes Standgerüst 
Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung 
Veränderungen während GÜ : ..... 
Verwendungszweck : ..... 
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²) 
System-/Breitenklasse : W06 
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1301002110 Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Aufbau von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,082 h  4,9 min KG 392 | 392 4,29 5,00 5,70 

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 
aufbauen. 
Bauart : längenorientiertes Standgerüst 
Leistungsumfang : Aufbau 
Einsatzort : außen 
Standfläche : eben, normal belastbar 
Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge 
Höhe einzurüstende Fläche : ..... 
Abstand Bauwerk/Gerüstbelag : ..... 
Feldlänge : ..... 
Höhenklasse : H2 
Bekleidung : A (ohne Bekleidung) 
Zugang : LA (mit Leiter) 
Eckausführung : ..... 
Erforderliche Schutzeinrichtungen : ..... 
Erforderliche Verbreiterung : ..... (Vergütung in gesonderter Position) 
Anzahl Gerüstlagen : ..... 
Anordnung Gerüstlagen : ..... 
Höhenlage Gerüstlagen : ..... 
Besondere Anforderungen : ..... 
Sonderlasten : ..... 
Herstellung Standsicherheit : ..... 
Vorgaben aus  
Nachweisen/Gutachten : ..... 
Abweichungen von der ATV : ..... 
Verwendungszweck : ..... 
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²) 
System-/Breitenklasse : W09 

1301002120 Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Abbau von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,055 h  3,3 min KG 392 | 392 2,86 3,32 3,80 

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 
abbauen. 
Bauart : längenorientiertes Standgerüst 
Leistungsumfang : Abbau 
Einsatzort : außen 
Höhenklasse : H2 
Bekleidung : A (ohne Bekleidung) 
Zugang : LA (mit Leiter) 
Eckausführung : ..... 
Anzahl Gerüstlagen : ..... 
Verwendungszweck : ..... 
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²) 
System-/Breitenklasse : W09 
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1301002130 Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Umsetzen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,123 h  7,4 min KG 392 | 392 6,43 7,48 8,55 

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 
umsetzen. 
Bauart : längenorientiertes Standgerüst 
Leistungsumfang : Umsetzen 
Einsatzort : außen 
Standfläche : eben, normal belastbar 
Höhenänderung Standfläche : bis 5 m 
Transportweg : bis 25 m 
Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge 
Höhe einzurüstende Fläche : ..... 
Abstand Bauwerk/Gerüstbelag : ..... 
Feldlänge : ..... 
Höhenklasse : H2 
Bekleidung : A (ohne Bekleidung) 
Zugang : LA (mit Leiter) 
Eckausführung : ..... 
Erforderliche Schutzeinrichtungen : ..... 
Erforderliche Verbreiterung : ..... (Vergütung in gesonderter Position) 
Anzahl Gerüstlagen : ..... 
Anordnung Gerüstlagen : ..... 
Höhenlage Gerüstlagen : ..... 
Besondere Anforderungen : ..... 
Sonderlasten : ..... 
Herstellung Standsicherheit : ..... 
Vorgaben aus  
Nachweisen/Gutachten : ..... 
Abweichungen von der ATV : ..... 
Verwendungszweck : ..... 
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²) 
System-/Breitenklasse : W09 

1301002140 Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, 
Gebrauchsüberlassung 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m²Wo  h  min KG 392 | 392 0,24 0,32 0,44 

Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten. 
Bauart : längenorientiertes Standgerüst 
Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung 
Veränderungen während GÜ : ..... 
Verwendungszweck : ..... 
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²) 
System-/Breitenklasse : W09 

1301002180 Fassadengerüst, Lastklasse 5, W09, Aufbau von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,087 h  5,2 min KG 392 | 392 5,39 6,11 6,89 

Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 
aufbauen. 
Bauart : längenorientiertes Standgerüst 
Leistungsumfang : Aufbau 
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1312 Mauerarbeiten 
13121 Renovierung, Instandsetzung 

1312101 Vorbereitende Arbeiten – reinigen 

1312101010 Bodenflächen abdecken, Malerabdeckvlies von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,033 h  2,0 min KG 397 | 397 3,10 3,70 4,55 

Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen, staub- 
und wasserdicht verkleben. Nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen. 
Gewicht : 290 g/m² 

1312101020 Bodenflächen abdecken, Milchtütenpapier von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,095 h  5,7 min KG 397 | 397 5,55 6,80 8,30 

Schutzabdeckung auf Bodenflächen, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung mit beidseitig silikonier-
tem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich gegen Wasser, Flüssigkeiten und dem Stellen von Gerüsten. 
Bauteil : ... 

1312101030 Treppenflächen abdecken, Milchtütenpapier von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,200 h 12,0 min KG 397 | 397 12,40 15,70 21,80 

Schutzabdeckung auf Treppenläufen und Podesten zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung der 
Bestandflächen, mit beidseitig silikoniertem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich gegen Wasser, Flüssigkeiten und 
Gerüststellen. 
Bauteil : ... 

1312101040 Bodenbelag, Ziegel, ausbauen, reinig.,  
seitlich lagern, wieder verw., Keller 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,500 h 30,0 min KG 395 | 395 26,60 32,30 39,20 

Kellerfußboden aus Ziegelsteinen-Rollschicht (alte Formate) ausbauen, reinigen und seitlich lagern. 
Unebenheiten im Verlegesand oder Splitt ausgleichen, Rollschicht wieder einbauen, Fugen verfüllen und Reinigungs-
rückstände entsorgen. 
Ziegelformat : ..... 

1312101050 Bodenbelag, Klinker, ausbauen, reinig.,  
seitlich lagern, wieder verw., Keller 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,500 h 30,0 min KG 395 | 395 22,90 30,40 36,50 

Kellerfußboden aus Klinkern aller Formate ausbauen, Oberflächen reinigen und seitlich lagern. 
Unebenheiten im Verlegesand oder Splitt ausgleichen, Klinker wieder einbauen, Fugen verfüllen und Reinigungsrück-
stände entsorgen. 
Ziegelformat : ..... 

1312101060 Bodenbelag reinigen, Ziegel von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,250 h 15,0 min KG 395 | 395 11,70 14,20 16,80 

Kellerfußboden aus Ziegelsteinen mit Stahlbesen reinigen; Reinigungsrückstände entsorgen. 
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1312101070 Bodenbelag reinigen, Spaltklinkerplatten von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,230 h 13,8 min KG 395 | 395 10,70 12,90 16,10 

Kellerfußboden aus Spaltklinkerplatten mit Stahl- und Kunststoffbesen reinigen; Reinigungsrückstände entsorgen. 

1312101080 Bodenbelag reinigen, Naturstein von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,280 h 16,8 min KG 395 | 395 12,10 15,80 19,50 

Kellerfußboden aus Naturstein (Sandstein, Granit) mit Stahlbesen reinigen; Reinigungsrückstände entsorgen. 
Naturstein : ..... 

1312101090 Bodenbelag reinigen, Kunststein, Terrazzo von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,370 h 22,2 min KG 395 | 395 18,00 22,80 26,30 

Kellerfußboden aus Kunststeinen, Terrazzo, mit Kunststoffbesen und geeignetem Reinigungsmittel reinigen; Reini-
gungsrückstände entsorgen. 
Steinformat : ..... 

1312101100 Bodenbelag, reinigen, Fliesen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,250 h 15,0 min KG 395 | 395 14,80 17,30 21,60 

Kellerfußboden aus Fliesen, mit Gummibürste und geeignetem Reinigungsmittel reinigen; Reinigungsrückstände ent-
sorgen. 
Fliesenformat : bis 30/30 cm 

1312101110 Fassade reinigen, Außenmauerwerk erdberührt von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,070 h  4,2 min KG 395 | 395 4,80 6,00 7,40 

Freigelegtes Außenmauerwerk in erdberührten Bereichen, mechanisch, vorsichtig mit Wasser und Bürste, von Hand 
reinigen. Anhaftende Erde, Stäube und Pflanzenwurzeln entfernen. 

1312101120 Fassade reinigen, Ziegel von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,080 h  4,8 min KG 395 | 395 5,25 6,65 8,25 

Fassade aus Rohziegeln mit Wasser reinigen. Alle Öffnungen in der Fassade sind dicht zu verschließen. Dem Wasser 
dürfen keine chemischen Mittel zugesetzt werden. 

1312101130 Fassade reinigen, Klinker von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,120 h  7,2 min KG 395 | 395 8,40 9,10 10,50 

Fassade aus Klinkern, wie folgt reinigen: 
- Absäuern der gesamten Fläche mit verdünnter Salzsäure 
- Nachwaschen der gesamten Fläche 

1312101140 Fassade reinigen, Paste, Verblendmauerwerk, 
Ziegel/Klinker 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,150 h  9,0 min KG 395 | 395 8,60 10,20 11,90 

Verblendmauerwerk aus Ziegel- oder Klinkermauerwerk mit Fassadenreinigerpaste von Oberflächenverschmutzungen 
von Hand reinigen. Reinigerrückstände vollständig entfernen. Vor der Anwendung ist eine Probefläche anzulegen. 
Untergrund : ..... 
Reiniger : Fassadenreinigerpaste 
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1316 Zimmer- und Holzbauarbeiten 
13161 Renovierung, Instandsetzung 

1316104 Vorbereitende Arbeiten 

1316104010 Dachboden entrümpeln, ohne Deponie von (€) mittel (€) bis (€) 
m³ 1,500 h 90,0 min KG 394 | 394 71,00 81,90 96,00 

Dachboden entrümpeln, inkl. Schuttbeseitigung und Abtransport, ohne Deponiegebühren. 
Gebäudehöhe : ..... 
Geschossanzahl : ..... 

Hinweis: 
Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Inventarisierung durchgeführt werden. 
Die Beseitigung von Sonderabfällen ist in den Preisen nicht enthalten. 

1316104020 Holzreinigung, Bürsten, Absaugen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,060 h  3,6 min KG 395 | 395 2,65 3,10 3,70 

Holzreinigung durch Bürsten und Absaugen. 
Holzart : Nadelholz 

1316104030 Wandbekleidung, Holz etc. entfernen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,180 h 10,8 min KG 394 | 394 8,65 11,10 13,70 

Wandbekleidung aus Holz oder Kunststoff, einschließlich der Befestigungshölzer entfernen, Bauschutt entsorgen. 

1316104050 Reinigung Sparrenfelder von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,180 h 10,8 min KG 395 | 395 8,20 9,80 11,70 

Reinigung der Sparrenfelder von Schutt und Schmutz, einschließlich Entsorgung des anfallenden Bauschutts; die Stel-
lung eines Mobilkrans o.dgl. ist Teil der Leistung. 
Firsthöhe : ..... 
Sparrenabstand : ..... 

1316104060 Altholz schleifen von (€) mittel (€) bis (€) 
m 0,220 h 13,2 min KG 395 | 395 15,30 18,30 22,50 

Altholz sichtbar belassen, abschleifen; Bauschutt entsorgen. 
Abwicklung : bis 30 cm 

1316104070 Beschichtung, Fachwerk, mechanisch/chemisch, 
entfernen 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m 0,200 h 12,0 min KG 395 | 395 14,80 17,70 21,20 

Fachwerk-Beschichtung mechanisch oder chemisch entfernen. Die Maßnahmen wie Schleifen, Laugen oder Sandstrah-
len sollen einen sauberen und tragfähigen Untergrund herstellen; Bauschutt entsorgen. 
Abwicklung : bis 30 cm 
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1316104080 Bebeilen, geschädigte Hölzer von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,320 h 19,2 min KG 395 | 395 13,50 17,60 21,20 

Bebeilen von geschädigten Hölzern durch Abtragen des geschädigten Holzes bis zum tragfähigen Kern; Bauschutt ab-
transportieren und entsorgen. Abrechnung erfolgt nach bearbeiteter Oberfläche. 

1316104090 Lagerhölzer auf Fäulnis untersuchen von (€) mittel (€) bis (€) 
m 0,350 h 21,0 min KG 721 | 721 16,00 20,90 24,90 

Lagerhölzer im nicht unterkellerten Bereich allseitig auf Fäulnis untersuchen. Schadensdokumentation anfertigen; 
Bauschutt entsorgen. 
Abwicklung : bis 50 cm 

1316104100 Balkenköpfe auf Fäulnis untersuchen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,300 h 18,0 min KG 721 | 721 14,90 17,70 20,80 

Balkenköpfe der Deckenbalken in allen Geschossen auf Fäulnis und sonstigen Schadensbefall mit Sonde untersuchen, 
Schadensdokumentation anfertigen; Bauschutt entsorgen. 

1316104110 Prüfen Dachstuhl, Dokumentation von (€) mittel (€) bis (€) 
psch  h  min KG 721 | 721 835,50 995,50 1.183,00 

Prüfen der Dachstuhl-Holzkonstruktion durch Sichtprüfung, inkl. Anzeichnen von Problemstellen sowie Erstellen einer 
schriftlichen und ggf. auch fotografischen Dokumentation. 
Größe Dachstuhl : bis 15/10 m 
Prüfungsvorgang : von innen/außen 
Dachdeckung : ..... 

1316105 Demontage/Abbruch 

1316105005 Dachkonstruktion Holz, reinigen, lagern von (€) mittel (€) bis (€) 
m³ 3,500 h 210,0 min KG 394 | 394 148,00 182,00 216,00 

Abbruchteile des Dachstuhl reinigen und auf der Baustelle zur Wiederverwendung zwischenlagern; einschließlich Ab-
deckung der Bauteile mit einer Baufolie. 

1316105010 Unterzug Holz, 500-750 cm², entfernen von (€) mittel (€) bis (€) 
m 0,090 h  5,4 min KG 394 | 394 18,50 23,80 29,30 

Unterzug aus Holz, nicht schadstoffbelastet, entfernen und entsorgen. Vor dem Ausbau sind alle statisch notwendi-
gen Abstützungsmaßnahmen der Decke auszuführen. 
Konstruktion : ..... 
Holzart : ..... 
Querschnitt : 500-750 cm² 
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1322 Klempnerarbeiten 
13221 Demontage/Abbruch 

1322110 Demontage – Entwässerung 

1322110010 Dachdeckung, aufnehmen, seitlich lagern, 
wieder beidecken, Traufe, Dachfuß 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m 0,800 h 48,0 min KG 395 | 395 40,60 50,70 58,90 

Dachdeckung im Bereich der Traufe für Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten der Dachentwässerung, aufnehmen, 
seitlich lagern und nach Abschluss der Maßnahme wieder beidecken. 
Einbauort : Traufe, Dachfuß 
Maßnahme : aufnehmen, seitlich lagern, wieder beidecken 
Deckwerkstoff : Dachziegel/Betondachsteine 

1322110020 Rinneneinhangstutzen, demontieren, entsorgen, 
Kupfer (Cu) 

von (€) mittel (€) bis (€) 

St 0,050 h  3,0 min KG 394 | 394 2,30 2,75 3,25 

Rinneneinhangstutzen, bzw. Rinnenablauf, demontieren und entsorgen. 
Bauteil : Rinneneinhangstutzen 
Maßnahme : demontieren, entsorgen 
Vergütung d. Entsorgung : durch AN 
Nenngröße : ..... 
Werkstoff : Kupfer (Cu) 

1322110030 Dachrinne vorgehängt, halbrund, demontieren, 
entsorgen 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m 0,150 h  9,0 min KG 394 | 394 6,85 8,50 9,70 

Dachrinne vorgehängt, halbrund, einschließlich der Rinnenhaken, vollständig demontieren und entsorgen. 
Das Gerüst wird bauseits gestellt. 
Bauteil : Dachrinne vorgehängt 
Form d. Dachrinne : halbrund 
Maßnahme : demontieren, entsorgen 
Vergütung d. Entsorgung : durch AN 
Nenngröße : ..... 
Werkstoff : ..... 

1322110040 Dachrinne vorgehängt, Tropfblech, 
Rinneneinhang, halbr./kastenf., demont./ents. 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m 0,180 h 10,8 min KG 394 | 394 8,70 10,70 12,40 

Dachrinne vorgehängt, einschließlich Rinnenhaken und Tropfblech, vollständig demontieren und entsorgen. Das 
Gerüst wird bauseits gestellt. 
Bauteil : Dachrinne vorgehängt, Tropfblech, Rinneneinhang 
Form d. Dachrinne : halbrund/kastenförmig 
Maßnahme : demontieren, entsorgen 
Vergütung d. Entsorgung : durch AN 
Nenngröße : ..... 
Werkstoff : ..... 
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1322110050 Dachrinne innenliegend, kastenförmig, 
demontieren, entsorgen 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 11,20 13,80 16,50 

Innenliegende Kastenrinnen, einschließlich der Rinnenhaken, komplett demontieren und entsorgen. 
Bauteil : Dachrinne innenliegend 
Form d. Dachrinne : kastenförmig 
Maßnahme : demontieren, entsorgen 
Vergütung d. Entsorgung : durch AN 
Nenngröße : ..... 
Werkstoff : ..... 

1322110060 Aufdachrinne mit Traufblech, demontieren, 
entsorgen 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m 0,180 h 10,8 min KG 394 | 394 9,60 11,30 12,60 

Aufdachrinne einschließlich Rinnenhalter und Befestigungsmaterial sowie Traufblech komplett demontieren und 
entsorgen. Das Gerüst wird bauseits gestellt. 
Bauteil : Aufdachrinne mit Traufblech 
Maßnahme : demontieren, entsorgen 
Vergütung d. Entsorgung : durch AN 
Werkstoff Dachrinne : ..... 
Nenngröße Dachrinne : ..... 
Verlegung : ..... 
Zuschnitt : ..... 

1322110070 Rinnenhalter, demontieren, entsorgen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,040 h  2,4 min KG 394 | 394 1,95 2,15 2,30 

Rinnenhalter demontieren und entsorgen. 
Bauteil : Rinnenhalter 
Maßnahme : demontieren, entsorgen 
Vergütung d. Entsorgung : durch AN 
Werkstoff : ..... 

1322110080 Fallrohr, rund, demontieren, entsorgen, DN 100 von (€) mittel (€) bis (€) 
m 0,150 h  9,0 min KG 394 | 394 7,00 8,60 10,10 

Fallrohr der Dachentwässerung, einschließlich der Rohrschellen und Rohrverbindungen zu den Dachrinnen und den 
Standrohren vollständig demontieren und entsorgen. Das Gerüst wird bauseits gestellt. 
Bauteil : Fallrohr 
Form : rund 
Maßnahme : demontieren, entsorgen 
Vergütung d. Entsorgung : durch AN 
Nenngröße : bis DN 100 
Werkstoff : ..... 

E
nt

no
m

m
en

 a
us

: w
w

w
.s

ir
ad

os
.d

e



©

ALTBAU 323 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 

Titelübersicht Seite 

1323 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 3

13231 Putzarbeiten 3

1323101 Demontage/Abbruch 3
1323102 Reinigen Untergrund 9
1323103 Prüfungen Altputz 11
1323104 Vorbereitende Arbeiten, sonstige 12
1323106 Vorbehandlung/Haftgrund/Tiefgrund 12
1323107 Armierung/Putzträger/Verstärkung 14
1323108 Ausgleichen Putzgrund 15
1323109 Anarbeiten/Anschlüsse/Fugen 16
1323110 Profile 17
1323115 Erdberührte Bauteile, innen/Sanierputz 18
1323116 Erdberührte Bauteile, außen/Sanierputz 25
1323130 Außenwandputz, Rissesanierung 27
1323140 Außenwandputz, Instandsetzung 31
1323145 Außenwand, Putz, außen 43
1323146 Außenwand, Putz, innen 44
1323150 Innenwandputz, Instandsetzung 45
1323160 Decken/Gewölbe, Instandsetzung 49
1323170 Fachwerk, Instandsetzung 52
1323180 Profilputz 59
1323190 Sonstige Leistungen 63
1323197 Stundensätze 64

13232 Stuckarbeiten 65

1323205 Abbruch, Demontage Stuckelemente 65
1323210 Innenstuck, Ausbesserungsarbeiten 66
1323211 Innenstuck, Hohlkehlen, Gesimse 67
1323212 Innenstuck, Ecken 70
1323213 Innenstuck, Friese, Zierleisten 71
1323214 Innenstuck, Plastische Stuckelemente 74
1323215 Sonstige Stuckarbeiten, innen 75
1323220 Außenstuck, Fenster 77
1323222 Außenstuck, Verdachung, gerade 79
1323223 Außenstuck, Verdachung, spitz 80
1323224 Außenstuck, Verdachung, rund 80
1323225 Außenstuck, Gurtgesims 81
1323226 Außenstuck, Hauptgesims 84
1323227 Außenstuck, Sockel 84
1323228 Außenstuck, Bänder, Rahmen 85
1323229 Außenstuck, Dekorelemente 86
1323230 Außenstuck, Pilaster 87
1323280 Sonstige Stuckarbeiten, außen 87
1323297 Stundensätze 88

E
nt

no
m

m
en

 a
us

: w
w

w
.s

ir
ad

os
.d

e



©

323 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme ALTBAU 

13233 Wärmedämm-Verbundsysteme 88

1323301 Vorbereitende Arbeiten 88
1323305 Abbruch WDVS 91
1323310 Wärmedämm-Verbundsysteme 92
1323330 Fassadengestaltung, Sonderbauteile 100
1323335 Sonstige Begleitarbeiten 101
1323340 Reparatur WDVS 103
1323365 Beschichtungen, WDVS 106

E
nt

no
m

m
en

 a
us

: w
w

w
.s

ir
ad

os
.d

e



©

ALTBAU 323 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 

1323 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 
Hinweis: 
Für Mörtelbezeichnungen gelten die Festlegungen entsprechend DIN EN 998-1.  
Folgende Kurzbezeichnungen werden verwendet: 
Mörtelart: 
GP - Normalputzmörtel 
LW - Leichtputzmörtel 
CR - Edelputzmörtel 
OC - Einlagenputzmörtel 
R - Sanierputzmörtel 
T - Wärmedämmputzmörtel 

Die Klassifizierung der Mörtelgruppen erfolgt jetzt nach den Druckfestigkeitsklassen CS I bis CS IV, nach der kapillaren 
Wasseraufnahme (bei Außenputzen) W0 bis W2, und nach der Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzen etc.) T1 
und T2. 

Zusätzlich zu den Bewertungsklassen wurde, wo erforderlich, in den Texten die ehemalige Putzmörtelgruppe der Aus-
führungsnorm DIN 18550-1 in Klammer gesetzt (P I, P II, P III und P IV). Daneben wurden gemäß DIN EN 13914-2 
auch - ähnlich wie bei Gipskartonoberflächen - Stufen für Qualitätsanforderungen an Innenputzoberflächen  
(Q 1 bis Q 4; nicht zu verwechseln mit der Art der Oberflächenausbildung) angegeben. Es gilt die Qualitätsstufe Q2 
als Regelausführung. 

13231 Putzarbeiten 

1323101 Demontage/Abbruch 

1323101010 Hohlstellen abschlagen, Innenputz von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,240 h 14,4 min KG 394 | 394 12,70 14,70 17,00 

Hohlstellen am Innenputz, abschlagen, inkl. Grobreinigung des Mauerwerks und Entsorgung des Bauschutts. 
Putzart und -dicke : ..... 
Hohlstellengröße : bis 1000 cm² 

1323101020 Mörtelgrate abschlagen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,080 h  4,8 min KG 394 | 394 3,65 4,50 5,30 

Beton- oder Mörtelgrate am Putzuntergrund abschlagen. Schutt entfernen und entsorgen. 

1323101030 Putz abschlagen, durchfeuchtet, Wand von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,350 h 21,0 min KG 394 | 394 18,60 22,10 24,90 

Wandputz, durchfeuchtet, abschlagen, Bauschutt entsorgen. Untergrund mit flüssigem Abdichtungsmittel vorbehan-
deln. Anschlüsse an bestehende und bleibende Putzflächen sauber durch gerade geschnittene Fugen begrenzen. 
Putzdicke : bis 30 mm 
Bauteile : ..... 

1323101040 Putz abschlagen, Innenwand von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 14,20 16,60 18,60 

Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk reinigen, Bauschutt entsorgen. 
Putzart/-dicke : ..... 
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Anzahl Putzlagen : ..... 
Bauteile : ..... 

1323101050 Putz abschlagen, in Schichten, Innenwand von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,150 h  9,0 min KG 395 | 395 7,25 8,80 9,70 

Putzschichten an Innenwänden (mürbe, sich vom Untergrund lösend) in Kleinflächen abschlagen; Bauschutt ent-
sorgen. 

1323101060 Putz abschlagen, kleine Flächen, Innenwand von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 13,90 16,20 19,30 

Innenputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf abschlagen, Unebenheiten ausfüllen. Wände vollflächig reinigen. 
Material Putz : ..... 
Art des Untergrund : ..... 
Einzelgröße : bis 1,5 m² 
Schichtdicke Putz : bis 25 mm 

1323101070 Putz abschlagen, Fensterleibung, Innenwand von (€) mittel (€) bis (€) 
m 0,140 h  8,4 min KG 394 | 394 7,55 8,95 10,50 

Putz an Fensterleibungen innen abschlagen, Flächen reinigen und Bauschutt entsorgen, Fensterbänke sind zu erhalten 
und ggf. abzudecken. 
Putzart : ..... 

1323101072 Kalkputz, Großflächen abschlagen, Haftemulsion von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,320 h 19,2 min KG 394 | 394 17,70 20,70 23,90 

Kalkputz an Wänden im Innenbereich in größeren zusammenhängenden Flächen abschlagen. Die Wände vollflächig 
reinigen und mit einer Haftemulsion behandeln; Bauschutt entsorgen. 
Einzelgröße : über 5 m² 

1323101075 Kalkputz, Kleinflächen abschlagen, Haftemulsion von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,350 h 21,0 min KG 395 | 395 17,80 22,00 25,90 

Kalkputz an Wänden im Innenbereich in kleinen Flächen abschlagen. Die Wände vollflächig reinigen und mit einer 
Haftemulsion behandeln; Bauschutt entsorgen. 
Einzelgröße : bis 1,5 m² 
Materialart (Haftemulsion) : ..... 

1323101090 Putz abschlagen, kleine Flächen, Decke von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,300 h 18,0 min KG 394 | 394 15,30 18,60 22,00 

Deckenputz in kleinen Flächen abschlagen, Bauschutt entsorgen. 
Einzelgröße : bis 5 m² 
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1325 Estricharbeiten 
13251 Estriche, mineralische Bindemittel 

1325104 Prüfungen 

1325104005 Kratzprüfung Untergrund von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,030 h  1,8 min KG 773 | 764 1,20 1,50 1,75 

Untergrund mit einem Cuttermesser o. glw. durch Einritzen der Oberfläche prüfen. 

1325104010 Klopfprüfung Untergrund von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,030 h  1,8 min KG 773 | 764 1,20 1,50 1,75 

Untergrund durch Abklopfen der Fläche auf Gefügestörungen überprüfen. 

1325104015 Benetzungsprüfung Untergrund von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,070 h  4,2 min KG 773 | 764 2,80 3,35 3,90 

Untergrund auf Saugfähigkeit durch Benetzen prüfen. 

1325104020 Prüfung Haftzugfestigkeit, Rohboden von (€) mittel (€) bis (€) 
psch 1,800 h 108,0 min KG 352 | 353 120,00 140,50 172,50 

Untergrund mit einer Drahtbürste reinigen und abkehren, Prüfstelle nass vorbohren. Anschließend den Prüfkörper erst 
nach Trocknung der Bohrstelle mit einem zugelassenen Kleber befestigen. Nach Ausführung des Klebers die Haftzug-
prüfung vornehmen und die ermittelten Werte in eine Liste eintragen. Mindestens fünf Haftzugwerte sollten vorliegen. 
Untergrund : Rohboden 
Prüfung : Haftzugfestigkeit 

1325104025 Nivellement, Estrich von (€) mittel (€) bis (€) 
psch  h  min KG 773 | 764 134,50 175,00 211,00 

Nivellement für Estricherneuerung durchführen, Aufbauhöhen bestimmen und Nivellement dokumentieren. 
Raumgrößen : ..... 
Bauzustand : ..... 

1325104030 Kernbohrung Estrich, Ölbelastung von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,200 h 12,0 min KG 721 | 721 16,30 20,50 24,70 

Feststellen der Ölbelastung von Estrichen durch Kernbohrungen. 
Art des Estrichs : ..... 
Estrichdicke : bis 100 mm 
Bohrungsweite : 50 mm 
Erwartete Belastung : ..... (Art des Öls) 

1325104035 Holzboden, Festigkeit überprüfen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,160 h  9,6 min KG 721 | 721 7,30 8,50 10,20 

Holzboden für die Aufnahme von Estrichbelägen und Fliesen auf Stabilität überprüfen und nachnageln. 
Art des Bodens : ..... 
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1325104040 Prüfung auf Sonderabfall von (€) mittel (€) bis (€) 
t  h  min KG 721 | 721 1.050,00 1.288,00 1.510,00 

Prüfung von festen und flüssigen Abfällen auf Zuordnung als Sonderabfall nach den behördlichen und gesetzlichen 
Bestimmungen. 
Abfallschlüssel : ..... 

1325104045 Prüfung Estrich, PAK von (€) mittel (€) bis (€) 
psch  h  min KG 721 | 721 324,50 392,00 465,50 

Prüfung von Kleberresten auf Altestrich auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), durch ein unab-
hängiges Prüflabor. Die Ergebnisse sind der Bauleitung vorzulegen. 
Estrichart : ..... 
Prüfstellen : ..... 

1325105 Demontage/Abbruch 

1325105005 Verbundestrich abbrechen, bis 30 mm von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,200 h 12,0 min KG 394 | 394 9,50 12,00 14,20 

Verbundestrich aus Zementestrich abbrechen, Schutt entsorgen. 
Estrichgüte : bis C 30 

Estrichdicke : bis 30 mm 

1325105010 Verbundestrich abbrechen, d = 40 bis 60 mm von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 15,40 18,00 22,50 

wie beschrieben. 

Estrichdicke : i.M. 40-60 mm 

1325105015 Verbundestrich abbrechen, d = 60 bis 80 mm von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,400 h 24,0 min KG 394 | 394 23,00 28,50 35,50 

wie beschrieben. 

Estrichdicke : i.M. 60-80 mm 

1325105020 Verbundestrich abbrechen, d = 80 bis 100 mm von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,500 h 30,0 min KG 394 | 394 32,50 38,90 46,10 

wie beschrieben. 

Estrichdicke : i.M. 80-100 mm 

1325105025 Verbundestrich auf Balkon/Terrasse abbrechen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 12,70 16,80 19,50 

Verbundestrich auf Balkon/Terrasse abbrechen, Bauschutt entsorgen. 
Estrichart : ..... 
Estrichdicke : ca. 30 mm 
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334 Maler- und Lackierarbeiten ALTBAU 

1334 Maler- und Lackierarbeiten 
Hinweis: 
Vor Beginn der Erneuerung von Farbschichten an Fassaden und in Innenräumen von erhaltenswerten und kulturhisto-
risch wertvollen Bauwerken sollte die Denkmalbehörde verständigt werden. Da sich unter den Farbschichten wertvolle 
Malereien befinden können, sollten in vorgegebenen Einzelflächen detaillierte Untersuchungen der vorhandenen 
Farbschichten durchgeführt und in einem Untersuchungsbericht dokumentiert werden.  

13340 Maler- und Lackierarbeiten 

1334003 Schutzmaßnahmen 

1334003070 Abdeckung, Bodenflächen, Malerkrepppapier von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,040 h  2,4 min KG 397 | 397 2,00 2,45 2,70 

Schutzabdeckung auf Bodenflächen mit Malerkrepppapier, rutschfest, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Be-
endigung entfernen und entsorgen. 

1334003080 Abdeckung, Bodenflächen, Milchtütenpapier von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,070 h  4,2 min KG 397 | 397 3,95 4,55 4,95 

Schutzabdeckung auf Bodenflächen, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung mit beidseitig silikonier-
tem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich gegen Wasser, Flüssigkeiten und dem Stellen von Gerüsten. 
Bauteil : ... 

1334003090 Abdeckung, Treppenflächen, Milchtütenpapier von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,080 h  4,8 min KG 397 | 397 4,05 5,10 6,25 

Schutzabdeckung auf Treppenläufen und Podeste, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung der 
Bestandflächen, mit beidseitig silikoniertem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich gegen Wasser, Flüssigkeiten und 
dem Stellen von Gerüsten. 
Bauteil : ... 

1334003100 Abdeckung Bodenflächen, Malerabdeckvlies, 
Innenflächen 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,035 h  2,1 min KG 352 | 353 2,45 2,80 3,25 

Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und 
nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen. 
Abdeckmaterial : Malerabdeckvlies 
Verwendung : Abdeckung Bodenflächen 
Einbauort : Innenflächen 

1334003110 Abdeckung Bodenflächen, Filzpappe, 
Innenflächen 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,050 h  3,0 min KG 352 | 353 2,55 3,05 3,60 

Böden mit Filzpappe gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten abdecken. 
Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten einkalkulieren. 
Abdeckmaterial : Filzpappe 
Verwendung : Abdeckung Bodenflächen 
Einbauort : Innenflächen 
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1334003150 Abdeckung Einrichtungsgegenstände, 
Abdeckfolie, PE, Innenflächen 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,040 h  2,4 min KG 397 | 353 2,10 2,45 2,90 

Abdecken von vorhandenen Möbel- und Einrichtungsgegenständen mit Malerabdeckfolie vor Beginn der Arbeiten. 
Das Entfernen und Entsorgen der Schutzfolie nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. 
Abdeckmaterial : Abdeckfolie (PE) 
Verwendung : Abdeckung Einrichtungsgegenstände 
Einbauort : Innenflächen 

1334003170 Abkleben Fenster- und Türflächen, Abdeckfolie, 
PE, Innenflächen 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,060 h  3,6 min KG 345 | 345 3,30 3,70 4,25 

Abkleben von Fenster- und Türflächen inkl. den jeweiligen Rahmen im Innenbereich mit Malerfolie. Klebebänder 
passend zu den Rahmenmaterialien wählen. Folien nach Abschluss der Arbeiten rückstandslos entfernen und 
entsorgen. 
Abdeckmaterial : Abdeckfolie (PE) 
Verwendung : Abkleben Fenster- und Türflächen 
Einbauort : Innenflächen 

1334003180 Abkleben Fenster- und Türflächen, Abdeckfolie, 
PE, Außenflächen 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,065 h  3,9 min KG 335 | 335 3,20 3,90 4,55 

Abkleben von Fenster- und Türflächen im Außenbereich inkl. der jeweiligen Rahmen mit Malerfolie. Klebebänder 
passend zu den Rahmenmaterialien wählen. Folie nach Gebrauch rückstandslos entfernen und entsorgen. 
Abdeckmaterial : Abdeckfolie (PE) 
Verwendung : Abkleben Fenster- und Türflächen 
Einbauort : Außenflächen 

1334004 Vorbereitende Arbeiten – Innenflächen 

1334004010 Putzuntergrund prüfen, Innenwand von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,040 h  2,4 min KG 395 | 395 1,65 2,00 2,20 

Den Zustand des Bestandputzes (Innenwände und Decken) sorgfältig auf Tragfähigkeit, Schadstellen und Hohlstellen 
prüfen, ggf. markieren. 
Untergrund : ..... 
Bauteil : Innenwand/Innendecke 
Bauteilhöhe : ..... 

1334004020 Dübel, Nägel, Haken, entfernen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,045 h  2,7 min KG 395 | 395 2,05 2,35 2,80 

Dübel und Kleineisenteile wie Nägel, Haken usw. entfernen und putzbündiges Schließen der Löcher. 
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1339 Trockenbauarbeiten 
13391 Decken, Dachschrägen 

1339101 Demontage/Abbruch 

1339101060 GK/GF-Bekleidung abbrechen,  
ohne Unterkonstruktion, Decke 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,600 h 36,0 min KG 394 | 394 31,80 38,60 50,20 

Gips-/Gipsfaser-Plattenbekleidung abbrechen und entsorgen, Unterkonstruktion bleibt bestehen. 
Bekleidung : GK/GF-Platten, einlagig 
Plattendicke : ..... 
Bauteil : Decke 

1339101080 Unterdecke abbrechen, Gipskarton, einfach von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 13,90 17,10 20,00 

Unterdecke aus Gipsplatten, abgehängt, abbrechen, inkl. aller Abhängungsprofile und Befestigungsteile; Bauschutt 
entsorgen. 

Aufbau : ..... 
Beplankung  : einfach 

1339101090 Unterdecke abbrechen, Gipskarton, doppelt von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,300 h 18,0 min KG 394 | 394 15,90 20,20 24,20 

wie beschrieben. 

Aufbau : ..... 
Beplankung : doppelt 

1339101100 Unterdecke abbrechen, Gipskarton, Dämmung von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 16,70 19,40 24,40 

Unterdecke aus Gipsplatten, abgehängt, abbrechen, inkl. Dämmschicht, aller Abhängungsprofile und Befestigungs-
teile; Bauschutt entsorgen. 
Aufbau : ..... 
Beplankung  : ..... 
Dämmung : Mineralwolle 
Dämmdicke : ..... 

1339101110 Decke abbrechen, Holz von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 14,60 18,80 23,20 

Unterdecke aus Holz, abgehängt, abbrechen, inkl. aller Abhängungsprofile und Befestigungsteile, Bauschutt entsor-
gen. 
Aufbau : ..... 
Beplankung  : ..... 
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1339101111 Decke abbrechen, Mineralfaserplatten von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,300 h 18,0 min KG 394 | 394 17,00 21,20 24,90 

Decke aus Mineralfaserplatten, abgehängt, inkl. aller Befestigungsteile abbrechen, Bauschutt entsorgen. 
Deckenaufbau : ..... 

1339101112 Mineralfaserdecke demontieren, lagern von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,350 h 21,0 min KG 394 | 394 13,80 17,60 21,30 

Mineralfaserdecke, abgehängt, inkl. aller Befestigungselemente demontieren und zur Wiederverwendung lagern. 
Deckensystem : Sichtschienenrost, eingelegte Mineralfaserplatten 
Einbauteile : Einbauleuchten, ca. 1 Stück/5 m² 
Deckendicke : ..... 
Einlagerungsort : ..... 

1339101113 Unterdecke aus Gipskarton/Gipsfaserplatten/ 
Mineralfaserplatten abbrechen 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 19,00 26,10 31,70 

Unterdecke aus Gips- oder Gipsfaserplatten, abgehängt auf Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Lüftungsgitter etc., 
abbrechen, Bauschutt entsorgen. 
Aufbau Decke : ..... 

1339101114 Aluminium-Lamellendecke demontieren von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 14,50 17,70 21,50 

Aluminium-Lamellendecke demontieren, einschließlich Unterkonstruktion und Auflage aus Mineralwolle-Dämmung; 
Bauschutt entsorgen. 
Abhängehöhe : ..... 

1339101115 Metallpaneeldecke ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 8,20 13,40 18,10 

Metallpaneeldecke einschließlich Tragkonstruktion und Abhänger ausbauen, Bauschutt entsorgen. 
Tragkonstruktion : ..... 
Größe der Einzelteile : ..... 

1339101117 Unterdecke aus Calciumsilikatplatten abbrechen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 19,70 27,40 33,00 

Unterdecke aus Calciumsilikatplatten, abgehängt auf Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Lüftungsgitter etc., 
abbrechen; Bauschutt entsorgen. 
Aufbau Decke : ..... 

1339101118 Rasterdecke demontieren, lagern von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,420 h 25,2 min KG 394 | 394 18,30 21,20 25,00 

Raster-Unterdecke demontieren und zwischenlagern, inkl. Unterkonstruktion. 
Art der Rasterdecke : ..... 
Einlagerungsort : ..... 
Deckendicke : ..... 
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1341 Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen 
Hinweis: 
In den genannten „Von-mittel-bis“-Preisen sind die Entsorgungskosten nicht enthalten. 
Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes die Kosten für die Entsorgung zu ermitteln. 
Vor dem Ausbau ist die Anlage zu entleeren und freie Ausläufe sind mit Stopfen abzudichten. 

13410 Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen 

1341002 Flachheizkörper 

1341002010 Flachheizkörper ausbauen, bis 50 kg von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,725 h 43,5 min KG 494 | 494 32,40 39,30 46,60 

Flachheizkörper nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle 
zwischenlagern und entsorgen. 

Größe : bis 50 kg 

1341002020 Flachheizkörper ausbauen, 50 bis 100 kg von (€) mittel (€) bis (€) 
St 1,087 h 65,2 min KG 494 | 494 47,90 59,20 70,00 

wie beschrieben. 

Größe : 50-100 kg 

1341002030 Flachheizkörper ausbauen, über 100 kg von (€) mittel (€) bis (€) 
St 1,450 h 87,0 min KG 494 | 494 63,60 78,50 93,90 

wie beschrieben. 

Größe : über 100 kg 

1341007 Flachheizkörper, Zubehör 

1341007010 Stopfen ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,087 h  5,2 min KG 494 | 494 3,80 4,75 5,60 

Stopfen nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischen-
lagern und entsorgen. 

1341007020 Entlüftungs- und Entleerventil ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,072 h  4,3 min KG 494 | 494 3,30 3,95 4,73 

Entlüftungs- und Entleerventil nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf 
der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 
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1341010 Radiatoren 

1341010010 Röhrenradiator ausbauen, bis 50 kg von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,797 h 47,8 min KG 494 | 494 36,20 43,10 49,50 

Röhrenradiator nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle 
zwischenlagern und entsorgen. 

Größe : bis 50 kg 

1341010020 Röhrenradiator ausbauen, 50 bis 100 kg von (€) mittel (€) bis (€) 
St 1,160 h 69,6 min KG 494 | 494 51,20 62,70 73,40 

wie beschrieben. 

Größe : 50-100 kg 

1341010030 Röhrenradiator ausbauen, über 100 kg von (€) mittel (€) bis (€) 
St 1,523 h 91,4 min KG 494 | 494 67,50 81,90 97,40 

wie beschrieben. 

Größe : über 100 kg 

1341020 Konvektoren 

1341020010 Konvektor ausbauen, bis 50 kg von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,725 h 43,5 min KG 494 | 494 32,40 39,30 45,90 

Konvektor nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwi-
schenlagern und entsorgen. 

Größe : bis 50 kg 

1341020020 Konvektor ausbauen, 50 bis 100 kg von (€) mittel (€) bis (€) 
St 1,087 h 65,2 min KG 494 | 494 47,90 59,20 70,00 

wie beschrieben. 

Größe : 50-100 kg 

1341022 Badheizkörper 

1341022010 Badheizkörper ausbauen, bis 50 kg von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,797 h 47,8 min KG 494 | 494 36,50 43,50 50,10 

Badheizkörper nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle 
zwischenlagern und entsorgen. 

Größe : bis 50 kg 
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1345127 Armaturen, Elektronik 10
1345128 Niederdruck-Armaturen, Warmwassergeräte 10
1345129 Selbstschluss-Armaturen 11
1345133 Anschlussventile 12
1345134 Ab- und Überlaufgarnituren 12
1345138 Bade-, WC- und Waschraumeinrichtungen 12
1345142 Warmwassergeräte, Elektro 14
1345143 Warmwassergeräte, Gas 15
1345144 Badeöfen 15
1345145 Abgasanschlüsse, Warmwassergeräte 15
1345151 Duschabtrennungen, Duschkabinen 15
1345190 Sonstige Leistungen 16
1345197 Stundensätze 16E
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345 GWA – Einrichtung, Sanitärausstattung ALTBAU 

1345 GWA – Einrichtung, Sanitärausstattung 
Hinweis: 
In den genannten „Von-mittel-bis“-Preisen sind die Entsorgungskosten nicht enthalten. 
Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes die Kosten für die Entsorgung zu ermitteln. 
Vor dem Ausbau ist die Anlage zu entleeren und freie Ausläufe sind mit Stopfen abzudichten. 

13451 Sanitärausstattung, Einrichtungsgegenstände 

1345102 Montageelemente, Bade- und Brausewannen 

1345102010 Montageelement, Badewanne, ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 1,276 h 76,6 min KG 494 | 494 47,80 62,70 77,90 

Montageelement für die Badewanne nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlie-
ßen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345102020 Montageelement, Duschwanne, ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 1,377 h 82,6 min KG 494 | 494 51,60 66,10 83,40 

Montageelement für die Duschwanne nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlie-
ßen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345103 Montageelemente, Waschtische 

1345103010 Montageelement, Waschtisch, ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 1,131 h 67,9 min KG 494 | 494 42,60 55,60 68,80 

Montageelement für den Waschtisch nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlie-
ßen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345103020 Installationsregister Waschtisch, ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,900 h 54,0 min KG 494 | 494 32,40 42,90 52,90 

Installationsregister für den Waschtisch ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischen-
lagern und entsorgen. 

1345104 Montageelemente, WC 

1345104010 Montageelement, WC, ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 1,247 h 74,8 min KG 494 | 494 52,90 61,20 69,40 

Montageelement für das WC nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf 
der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345104070 Betätigungsplatte ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,029 h  1,7 min KG 494 | 494 1,20 1,45 1,65 

Betätigungsplatte ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 
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ALTBAU 345 GWA – Einrichtung, Sanitärausstattung 

1345105 Montageelemente, Urinale 

1345105010 Montageelement, Urinal, ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,972 h 58,3 min KG 494 | 494 36,50 47,90 59,50 

Montageelement für das Urinal nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf 
der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345106 Montageelemente, Sitzwaschbecken 

1345106010 Montageelement, Sitzwaschbecken, ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,696 h 41,8 min KG 494 | 494 26,20 34,40 42,70 

Montageelement für das Sitzwaschbecken nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen ver-
schließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345110 Wannenträger, Verkleidung, Füße usw. 

1345110010 Wannenträger, Badewanne, ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,580 h 34,8 min KG 494 | 494 23,30 28,60 33,10 

Wannenträger für die Badewanne ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345110020 Wannenträger, Duschwanne, ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,392 h 23,5 min KG 494 | 494 16,10 19,30 20,60 

Wannenträger für die Duschwanne ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345110030 Wannenfuß ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 0,218 h 13,1 min KG 494 | 494 9,65 10,80 12,70 

Wannenfuß für die Bade- und Duschwanne ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345114 Bade- und Brausewannen 

1345114010 Badewanne ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 2,900 h 174,0 min KG 494 | 494 109,00 144,00 177,50 

Badewanne mit Ablaufgarnitur ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345114020 Duschwanne ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 1,813 h 108,8 min KG 494 | 494 67,70 89,00 111,00 

Duschwanne mit Ablaufgarnitur ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 

1345114030 Fußbadewanne ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
St 2,175 h 130,5 min KG 494 | 494 81,40 106,50 133,00 

Fußbadewanne mit Ablaufgarnitur ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. 
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ALTBAU 380 Straßen, Wege, Plätze 

Titelübersicht Seite 

1380 Straßen, Wege, Plätze 2

13800 Straßen, Wege, Plätze 2

1380010 Abbruch/Rückbau 2
1380040 Oberbauschichten ohne Bindemittel 6
1380045 Oberbauschichten mit hydraulischem Bindemittel 6
1380048 Oberbauschichten aus Asphalt 7
1380050 Oberbauschichten, Pflaster, Plattenbeläge 7
1380090 Sonstige Arbeiten 15
1380097 Stundensätze 16
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380 Straßen, Wege, Plätze ALTBAU 

1380 Straßen, Wege, Plätze 
13800 Straßen, Wege, Plätze 

1380010 Abbruch/Rückbau 

1380010005 Ziegelpflaster ausbauen, Außenbereich von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,300 h 18,0 min KG 395 | 395 17,80 21,60 24,80 

Ziegelpflaster im Außenbereich ausbauen, Bauschutt entsorgen. 
Ziegelformat : ..... 
Einbauort : Hoffläche 

1380010010 Ziegelpflaster entfernen, Sockelbereich von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,200 h 12,0 min KG 594 | 594 12,00 14,65 17,05 

Befestigung im Sockelbereich der freizulegenden Kelleraußenwand ausbauen und entsorgen. 
Befestigung : Ziegelpflaster 
Format : ..... 

1380010020 Betonsteinpflaster aufnehmen, lagern von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,250 h 15,0 min KG 594 | 594 12,45 14,65 17,50 

Betonsteinpflaster in verschiedenen Formaten ausbauen, zur Wiederversetzung reinigen und innerhalb der Baustelle 
lagern. 
Überflüssiges Material abfahren und entsorgen. 
Format : 6-12 cm dick 

1380010025 Betonsteinpflaster ausbauen, beseitigen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,300 h 18,0 min KG 594 | 594 15,50 18,65 22,35 

Betonsteinpflaster ausbauen und beseitigen. 
Abbruchmaterial zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle transportieren, Deponiegebühr gesondert. 
Format : verschieden, 10-12 cm dick 

1380010030 Bitumensplittbelag entfernen, d = bis 10 cm von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,120 h  7,2 min KG 594 | 594 13,25 16,30 19,30 

Bitumensplittdecke im Bereich der freizulegenden Aushubfläche aufreißen und entsorgen. 
Dicke : bis 10 cm 

1380010040 Mosaikpflaster aufnehmen, lagern von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,160 h  9,6 min KG 594 | 594 8,89 10,50 12,25 

Mosaikpflaster, im Sandbett verlegt, im Bereich der freizulegenden Aushubflächen aufnehmen, reinigen und seitlich 
lagern. 
Format : ..... 
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ALTBAU 380 Straßen, Wege, Plätze 

1380010045 Betonfläche aufbrechen, d = 20 cm von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,180 h 10,8 min KG 594 | 594 19,25 22,90 26,80 

Betonfläche im Bereich der freizulegenden Aushubfläche aufbrechen und entsorgen. 
Dicke : 20 cm

1380010065 Plattenbelag ausbauen, Geh-/Radweg von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,240 h 14,4 min KG 594 | 594 11,75 14,10 16,10 

Plattenbelag in Geh- und Radwegen ausbauen, einschließlich Bettung aus Sand/Brechsand. 
Abbruchmaterial entsorgen, Deponiegebühr gesondert. 
Format : .....

1380010075 Bordstein, Natur, ausbauen von (€) mittel (€) bis (€) 
m 0,130 h  7,8 min KG 594 | 594 10,20 12,25 14,20 

Hochbord aus Naturstein, einschließlich Bettung aus Sand oder Kiessand, ausbauen. 
Abbruchmaterial entsorgen, Deponiegebühr gesondert. 
Format : .....

1380010080 Betonstraße aufnehmen, entsorgen von (€) mittel (€) bis (€) 
m² 0,170 h 10,2 min KG 594 | 594 8,90 10,70 12,40 

Betondeckschichten aller Festigkeitsklassen (Betonstraße) manuell aufnehmen und entsorgen, Deponiegebühr geson-
dert. 
Schichtdicke : 20 cm

1380010085 Bordstein, Beton, ausbauen, entsorgen von (€) mittel (€) bis (€) 
m 0,140 h  8,4 min KG 594 | 594 10,10 11,55 13,80 

Hochbord aus Betonstein einschließlich Bettung aus Sand, Kiessand oder Magerbeton, ausbauen; Abbruchmaterial 
entsorgen. 
Format : .....

1380010090 Bitumenbelag einschneiden/abkanten von (€) mittel (€) bis (€) 
m 0,150 h  9,0 min KG 594 | 594 8,38 10,25 11,80 

Bitumenbelag (Asphaltbeton, Gussasphalt, Asphaltbinder, bituminöse Tragschicht) einschneiden oder abkanten, 
Schutt entsorgen. 
Schichtdicke : 5-15 cm

1380010094 Bitumenbelag, d = 3 bis 5 cm, aufbrechen, 
Fahrbahn 

von (€) mittel (€) bis (€) 

m² 0,100 h  6,0 min KG 594 | 594 12,60 14,90 17,85 

Bitumenbelag aufbrechen (Asphaltbeton, Gussasphalt, Asphaltbinder, bituminöse Tragschichten). Unbrauchbares 
Material entsorgen, Deponiegebühr gesondert. 
Bereich : Straßen
Schichtdicke : 3-5 cm
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